

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 27.01.2021 12:59:47

Podaci o postupku

Naziv postupka	Poslovno informacioni sistem
Ref. broj	D-0062
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Procenjena vrednost	6.000.000,00
Tehnika	
CPV	72268000-Usluge nabavke softvera
Kratak opis nabavke	NABAVKA POSLOVNO INFORMACIONOG SISTEMA
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	
Broj objave	2020/S F02-0010643
Vrsta objave	Javni poziv
Objavljeno	01.01.2021
Rok za podnošenje	15.01.2021 12:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Danka Filipović
Miodrag Mihajlović
Uzahir Ramadani
Milena Marjanović
Maja Milanov
Jelena Todorović

Podaci o predmetu / partijama

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
--	-------------

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 15.01.2021 12:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 15.01.2021 12:03:18

Broj pristiglih ponuda / prijava	2			
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
PROGRAM DOO BEOGRAD, JURIJA GAGARINA, 20 k, 11070, Beograd (Novi Beograd), Srbija	Samostalno	001/21	NE	14.1.2021. 21:45:08
MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO BEOGRAD, Mis Irbijeve, 48 g, 11000, Beograd (Zvezdara), Srbija	Samostalno	6-1/2021	NE	15.1.2021. 09:20:00

Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponudlač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi	
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO BEOGRAD	4800000.00	5760000.00	RSD	Avans u visino od 50% u roku od 15 dana, ostatak od 50% u roku od 45 dana od dana izvršenog user acceptance testinga	30
PROGRAM DOO BEOGRAD	4820000.00	5784000.00	RSD	Avansni deo od 50 % u roku od 15 dana , ostatak po završetku projekta isporuke i implementacije u roku od 45 dana.	30

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravaka

Ponuđač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi	
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO BEOGRAD	4800000.00	5760000.00	RSD	Avans u visino od 50% u roku od 15 dana, ostatak od 50% u roku od 45 dana od dana izvršenog user acceptance testinga	30
PROGRAM DOO BEOGRAD	4820000.00	5784000.00	RSD	Avansni deo od 50 % u roku od 15 dana , ostatak po završetku projekta isporuke i implementacije u roku od 45 dana.	30

Rezultati stručne ocene

Ponuđač	Odbija se	Konačna cena	Konačna cena (sa PDV)	Valuta
PROGRAM DOO BEOGRAD	NE	4.820.000,00	5.784.000,00	RSD
MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO BEOGRAD	NE	4.800.000,00	5.760.000,00	RSD

Rangiranje ponuda i predlog izbora / obustave

Obustavlja se	DA
Pravni osnov za obustavu	Član 147. stav 1. tač. 3) - postanu poznate okolnosti zbog kojih bi, da su bile poznate ranije, došlo do bitne promene u sadržaju dokumentacije o nabavci
Obrazloženje obustave	<p>Razlog obustave postupka je činjenica da su postale poznate okolnosti zbog kojih bi, da su bile poznate ranije, došlo do bitne promene u sadržaju dokumentacije o nabavci.</p> <p>Naime, naknadnim uvidom Naručilac je nakon isteka roka za podnošenje ponuda a pre donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, uočio da konkursnom dokumentacijom nije obuhvaćen MODUL ZA PROGRAMSKI I PROJEKTNI MENADŽMENT U NAUCI, usled čega bi konkursna dokumentacija izgledala drugačije da bi Naručilac mogao zadovoljiti svoju potrebu, obzirom da je u budućnosti planirano učešće Instituta na javnim konkursima za dodelu Ugovora o realizaciji Projekata finansiranih kako iz sredstava Fonda za inovacionu delatnost, sredstava Fonda za nauku, kao i iz sredstava Ugovora o realizaciji međunarodnih projekata u značajnijem obimu u odnosu na obim u kome će Institut biti institucionalno finansiran.</p> <p>Imajući u vidu napred navedeno, neophodan Modul u okviru Poslovno informacionog sistema Instituta „Vinča“ je MODUL ZA PROGRAMSKI I PROJEKTNI MENADŽMENT U NAUCI radi:</p> <ul style="list-style-type: none">- posebne evidencije naučnih programa/odnosno projekata instituta „Vinča“- posebne evidencije priliva sredstava;- praćenja nastalih troškova u skladu sa pravilima navedenih Fondova i Međunarodnih organizacija;- radi pripreme Izveštaja o realizaciji Programa/Projekata za potrebe revizije od strane domaćih i stranih revizorskih kuća ili drugih lica u skladu sa uslovima realizacije Programa, odnosno Projekata. <p>Mora postojati mogućnost povezivanja MODULA ZA PROGRAMSKI I PROJEKTNI MENADŽMENT U NAUCI sa drugim Modulima Poslovno informacionog sistema Instituta „Vinča“.</p> <p>Formiranje Službe za programski i projektni menadžment u nauci planirano je PROGRAMOM RADA INSTITUTA U NAREDNE ČETIRI GODINE, SA OBRAZLOŽENOM KONCEPCIJOM FINANSIJSKOG POSLOVANJA INSTITUTA I PLANOM I PROGRAMOM BUDUĆEG RAZVOJA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA“ -INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA REPUBLIKE SRBIJE - UNIVERZITETA U BEOGRADU, Prof. dr Snežane Pajović, koji je u fazi realizacije. A što se konkretno tiče formiranja Službe za programski i projektni menadžment u nauci, ista će biti formirana donošenjem novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, čije se donošenje očekuje do kraja I kvartala 2021. godine.</p> <p>Do propusta u formiranju Dokumentacije o nabavci je upravo i došlo iz napred navedenog razloga, odnosno zbog razlike u trenutnoj unutrašnjoj organizaciji Instituta u odnosu na organizaciju koja će biti uvedena u veoma kratkom budućem roku, a pre planirane realizacije predmeta javne nabavke.</p> <p>Radi kvalitetne i uspešne implementacije celokupnog Poslovnoinformacionog sistema koji treba da obuhvati i poveže sve segmente poslovanja Instituta „Vinča“, Naručilac mora da otkloni i koriguje napred navedene nedostatke u svojoj tehničkoj specifikaciji, kako bi mogao da zadovolji svoje potrebe za nabavkom novog Poslovno informacionog sistema. Nabavka novog Poslovno informacionog sistema Instituta „Vinča“ bez modula za programski i projektni menadžment prouzorkovala bi dodatne troškove za Naručioca za nadogradnju Poslovno informacionog sistema odmah po realizovanoj implementaciji istog, što bi povećalo troškove nabavke.</p>
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	
Dodatni podaci / Napomena	

